ZVÄZOK 2

ZMLUVA O DIELO

ČÍSLO ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽA: .....
ČÍSLO ZMLUVY ZHOTOVITEĽA .....

ZHOTOVITEĽ:	**TECHNEX – MONT Plus, spol. s r. o.**
sídlo:	Priemyselná 2, 917 01 Trnava
IČO:	53190645
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro vl. č.: 47212/T	
DIČ:	2121296133
IČ DPH:	SK2121296133
bank. spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Trnava
č. účtu:	SK87 7500 0000 0040 2826 4532
osoba zodpovedná za technickú stránku:	Ing. František Miklošovič
osoba zodpovedná za komunikáciu:	Ing. František Miklošovič

(ďalej len „**ZHOTOVITEĽ**" v príslušnom gramatickom tvare)

a

OBJEDNÁVATEĽ:	**Obec Jaslovské Bohunice**
sídlo:	Námestie Sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO:	00312614
DIČ:	2021133796
IČ DPH:	SK2021133796
bank. spojenie:	SK19 5600 0000 0011 1583 1001
č. účtu:	1115831001/5600
zastúpenie:	Božena Krajčovičová
osoba zodpovedná za technickú stránku:	Marián Kobetič, Zuzana Kordiaková
osoba zodpovedná za komunikáciu:	Zuzana Kordiaková

(ďalej len „**OBJEDNÁVATEĽ**" v príslušnom gramatickom tvare)

sa na základe úplného a vzájomného konsenzu o všetkých nižšie uvedených ustanoveniach dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy označenej ako Zmluva o dielo (ďalej len „**Zmluva**" v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto znení:

1. PREAMBULA

1.1 OBJEDNÁVATEĽ postupoval za účelom zabezpečenia realizácie a splnenia predmetu tejto Zmluvy v zmysle a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o VO**"). Za týmto účelom bolo uskutočnené verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom: ***Rozšírenie kapacity materskej školy v Jaslovských Bohuniciach prestavbou objektu OcÚ na parcelách 79/4 a 79/5, k.ú. Bohunice***, ktoré bolo vyhlásené zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 170/2023 z 30.08.2023 ozn. 29417/WYP (ďalej len „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE").

1.2 ZHOTOVITEĽ sa ako uchádzač zúčastnil VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA a predložil svoju ponuku, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná. ZHOTOVITEĽ svojím podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že nemá žiadne výhrady k vykonanému VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU a že spĺňa všetky podmienky účasti vo VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.

1.3 Účelom tejto Zmluvy a úmyslom zmluvných strán je realizácia predmetu tejto Zmluvy výlučne za podmienok stanovených v tejto Zmluve, ktorá je v súlade so súťažnými podkladmi VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA a s ponukou predloženou ZHOTOVITEĽOM ako úspešným uchádzačom.

1.4 Dôvernými informáciami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú informácie, skutočnosti, obchodné tajomstvo, know-how, informácie a údaje uvedené v tejto Zmluve, jej dodatkoch a prílohách alebo ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou a iné údaje týkajúce sa alebo súvisiace s predmetom tejto Zmluvy alebo so zmluvnými stranami, najmä s ich formou, korporačnou agendou, zmluvnou agendou, účtovníctvom, podnikom, podnikateľskou činnosťou, zamestnancami, poradcami, obchodnými partnermi, zakladateľmi, členmi, združenými právnickými a fyzickými osobami a iné týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy (ďalej len „**Dôverné informácie**").

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Na základe dohody zmluvných strán sa ZHOTOVITEĽ zaväzuje vykonať DIELO pre OBJEDNÁVATEĽA za podmienok dohodnutých v tejto Zmluvy riadne a včas a OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje zaplatiť ZHOTOVITEĽOVI cenu za DIELO uvedenú v bode 5. tejto Zmluvy za podmienok a spôsobom uvedených v tejto Zmluve v prípade riadneho a včasného vykonania DIELA.

2.2 DIELOM sa na základe dohody zmluvných strán rozumie uskutočnenie stavebných prác s názvom: ***Rozšírenie kapacity materskej školy v Jaslovských Bohuniciach prestavbou objektu OcÚ na parcelách 79/4 a 79/5, k.ú. Bohunice*** v zmysle a v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje vykonať DIELO riadne a včas, a to úplným dokončením všetkých prác podľa realizačnej projektovej dokumentácie DIELA a odstránením všetkých vád a nedorobkov DIELA, vrátane všetkých prác podľa realizačnej projektovej dokumentácie DIELA v zmysle jednotlivých etáp podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy.

2.3 ZHOTOVITEĽ je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s technickými normami, ktoré sa vzťahujú k plneniu ZHOTOVITEĽA, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pričom zhotovené DIELO musí

zodpovedať požiadavkám OBJEDNÁVATEĽA. Plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucujúcej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci má v prípade rozporu s ostatnými povinnosťami ZHOTOVITEĽA podľa predchádzajúcej vety vždy prednosť.

2.4 Neoddeliteľnou súčasťou záväzku ZHOTOVITEĽA vykonať DIELO je povinnosť odovzdať najneskôr pri odovzdaní DIELA v poslednej etape alebo po zániku záväzku vykonať DIELO, ak záväzok zanikne pred jeho riadnym splnením, všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam, doklady k revíziám, testom a protokolom o skúškach DIELA, návodom na montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zariadení, ktoré sú súčasťou DIELA, záručné listy, zoznamy náhradných dielov vyhlásenia o zhode, či iných dokladov nevyhnutných ku kolaudácii stavby, resp. k užívaniu stavby.

2.5 ZHOTOVITEĽ je povinný vykonať DIELO na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v dojednanom čase určenom v bode 4 tejto Zmluvy.

2.6 Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie DIELA je povinný obstarať ZHOTOVITEĽ. Cena vecí, ktoré ZHOTOVITEĽ obstaral na vykonanie DIELA je zahrnutá v cene podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy.

3. VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

3.1 Vlastníkom zhotovovanej veci je OBJEDNÁVATEĽ.

3.2 ZHOTOVITEĽ nesie nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci od okamihu prebratia staveniska podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy až do jeho riadneho odovzdania v záverečnej etape.

4. TERMÍN VYHOTOVENIA DIELA

4.1 Na základe dohody zmluvných strán je ZHOTOVITEĽ povinný prebrať stavenisko v lehote **5 pracovných dní** odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prebratí staveniska odovzdávací a preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. V prípade, že ZHOTOVITEĽ:

a) odmietne bezdôvodne prevziať v lehote podľa prvej vety tohto bodu stavenisko, alebo

b) sa nedostaví bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenia na vopred dohodnutý termín odovzdania a prevzatia staveniska,

považuje sa stavenisko za odovzdané OBJEDNÁVATEĽOM a ZHOTOVITEĽOM prevzaté:

a) dňom bezdôvodného odopretia prevzatia stavenisko, alebo

b) nedostavením sa bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenie na vopred dohodnutý termín odovzdania a prebratia staveniska, najneskôr však posledným dňom lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu.

4.2 Na základe dohody zmluvných strán sa ZHOTOVITEĽ zaväzuje vykonať DIELO v zmysle tejto Zmluvy v súlade s Harmonogramom podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy a v nasledovných etapách a lehotách:

a) Začatie vykonávania diela v lehote **10 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a

prevzatia staveniska podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy,

b) Ukončenie diela v lehote **2 kalendárnych mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy,

c) Uvoľnenie staveniska v lehote **10 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

4.3 ZHOTOVITEĽ je povinný vypracovať Harmonogram postupu výstavby vo väzbe na termíny uvedené v článku 4.2 tejto zmluvy. V nadväznosti na harmonogram postupu výstavby je ZHOTOVITEĽ povinný vypracovať finančný plán a plán dodávok stavebného materiálu s uvedením predpokladaných čiastkových výkonov po jednotlivých mesiacoch. Harmonogram postupu výstavby, finančný plán a plán dodávok stavebného materiálu predloží ZHOTOVITEĽ OBJEDNÁVATEĽOVI do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy o dielo. Podrobný Grafický časový harmonogram realizácie diela bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto zmluvy, bude záväzný a môže byť zmenený iba s písomným súhlasom OBJEDNÁVATEĽA.

4.4 Ak bude mať technický (stavebný) dozor OBJEDNÁVATEĽA za to, že ZHOTOVITEĽ nedodržiava schválený harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve ZHOTOVITEĽA na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného termínu ukončenia diela.

4.5 V prípade odôvodnenej potreby zmeny konečného termínu realizácie diela, ktorú potvrdí technický (stavebný) dozor zápisom v stavebnom denníku, sa zmluvné strany zaväzujú po vzájomnej písomnej dohode a po vypracovaní písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budú dohodnuté všetky podmienky zmeny v uskutočnení diela, akceptovať zmenu termínu realizácie diela.

4.6 Zmluvné strany spíšu o zhotovení DIELA odovzdávajúci a preberajúci protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom zmluvné strany uvedú prípadné vady a nedorobky vykonaného rozsahu DIELA. V prípade, že po dokončení má DIELO vady a nedorobky, ZHOTOVITEĽ je povinný tieto vady alebo nedorobky odstrániť v dodatočnej lehote 7 kalendárnych dní, po uplynutí ktorých zmluvné strany opätovne spíšu odovzdávajúci a preberajúci protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom zmluvné strany uvedú rozsah odstránenia vád a nedorobkov.

4.7 Omeškanie vyhotovenia DIELA sa považuje za závažné porušenie tejto Zmluvy a OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a OBJEDNÁVATEĽ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200.000,00 EUR (slovom dvestotisíc eur). Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

4.8 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť ZHOTOVITEĽA za nedodržanie termínov podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy alebo jeho časti sa považuje pokles vonkajšej teploty pod hranicu, pod ktorú technické normy alebo technologické postupy neumožňujú vykonávať DIELO, alebo vznik klimatických javov, ktoré znemožňujú vykonávať DIELO podľa stanovených technologických postupov, taktiež objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej alebo inej podstatnej hodnoty, ktoré podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje vykonanie výskumu na stavenisku, alebo zastavenie alebo prerušenie vykonávania DIELA na základe rozhodnutia alebo iného opatrenia orgánu verejnej moci, ak k vydaniu takého rozhodnutia alebo opatrenia nedošlo v dôsledku porušenia povinností ZHOTOVITEĽA, pokiaľ ich ZHOTOVITEĽ OBJEDNÁVATEĽOVI písomne oznámil najneskôr do konca toho dňa, počas ktorého ZHOTOVITEĽ tieto okolnosti zistil.

4.9 ZHOTOVITEĽ je povinný prerušiť vykonávanie DIELA na základe písomného pokynu OBJEDNÁVATEĽA a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho pokynu OBJEDNÁVATEĽA vo vykonávaní DIELA opäť pokračovať. Lehota na vykonanie DIELA sa v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ZHOTOVITEĽ podľa pokynu OBJEDNÁVATEĽA vykonávanie DIELA prerušil. Ak však dôvodom pokynu OBJEDNÁVATEĽA k prerušeniu vykonávania DIELA bolo porušenie povinností ZHOTOVITEĽA, právo na predĺženie lehoty nevznikne.

4.10 Ak ZHOTOVITEĽ preruší vykonávanie DIELA alebo jeho časti, hoci OBJEDNÁVATEĽ na také prerušenie nedal pokyn podľa predchádzajúceho bodu, ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje túto skutočnosť najneskôr do 12 hodín po prerušení oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI spolu so správou o príčinách prerušenia. Ak nie sú s ohľadom na príčiny prerušenia dohodnuté alebo stanovené iné práva a povinnosti zmluvných strán, je ZHOTOVITEĽ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania DIELA alebo jeho časti, odstránené. V správe o prerušení je ZHOTOVITEĽ tiež povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky na súčinnosť OBJEDNÁVATEĽA zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie DIELA alebo jeho časti.

5. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena za zhotovenie celého DIELA vo výške **438 116,61 EUR bez DPH** (slovom štyristotridsaťosemtisíc stošesťnásť eur, 61 centov) zodpovedá ponuke ZHOTOVITEĽA ako uchádzača VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – PRÍLOHA Č. 2 a predstavuje dohodu zmluvných strán a je konečnou a nemennou cenou za DIELO.

5.2 Cena za DIELO obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou DIELA, najmä náklady na materiály, pracovné sily, stroje, technické zariadenia, dopravu, zariadenie staveniska, na vybudovanie, prevádzku, údržbu, odvoz vybúranej sute, vypratanie zariadenia staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, vrátane s tým spojených nákladov ZHOTOVITEĽA, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a iné podklady nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu DIELA, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, réžiu ZHOTOVITEĽA a zisk, poplatky a všetky ďalšie náklady ZHOTOVITEĽA v súvislosti s realizáciou DIELA. Na vylúčenie pochybností sa za dohodnutý predmet plnenia považujú všetky práce a dodávky, ktoré sú nevyhnutné k realizácii DIELA, v súlade s príslušnými predpismi a technologickými postupmi.

5.3 ZHOTOVITEĽ nie je oprávnený požadovať od OBJEDNÁVATEĽA vyššiu cenu za DIELO ako je uvedená v bode 5.1 tejto Zmluvy. Zmena výšky ceny za DIELO podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy je možná výlučne na základe zmeny rozsahu DIELA a to na základe dohody zmluvných strán a to na základe písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že akákoľvek zmena výšky ceny za DIELO a s tým súvisiace uzatvorenie dodatku podľa prvej vety musí spĺňať náležitosti a podmienky zákona o VO.

5.4 OBJEDNÁVATEĽ uhradí ZHOTOVITEĽOVI cenu za dielo na základe faktúr vystavených ZHOTOVITEĽOM a doručených OBJEDNÁVATEĽOVI. Zmluvné strany sa dohodli, že ZHOTOVITEĽ je oprávnený vystaviť faktúry priebežne počas realizácie diela, a to nasledovným spôsobom a v nasledovnom rozsahu:

5.4.1 prvú faktúru vo výške 30% z celkovej ceny diela bez DPH podľa tejto zmluvy je

ZHOTOVITEĽ oprávnený vystaviť po realizácii prác v hodnote zodpovedajúcej fakturovanej sume potvrdených OBJEDNÁVATEĽom, ktorých súpis bude neoddeliteľnou prílohou faktúry,

5.4.2 druhú faktúru vo výške 30% z celkovej ceny diela bez DPH podľa tejto zmluvy je ZHOTOVITEĽ oprávnený vystaviť po realizácii prác v hodnote zodpovedajúcej fakturovanej sume potvrdených OBJEDNÁVATEĽom, ktorých súpis bude neoddeliteľnou prílohou faktúry,

5.4.3 tretiu faktúru vo výške 30% z celkovej ceny diela bez DPH podľa tejto zmluvy je ZHOTOVITEĽ oprávnený vystaviť po realizácii prác v hodnote zodpovedajúcej fakturovanej sume potvrdených OBJEDNÁVATEĽom, ktorých súpis bude neoddeliteľnou prílohou faktúry,

5.4.4 štvrtú faktúru vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH podľa tejto zmluvy je ZHOTOVITEĽ oprávnený vystaviť po písomnom odovzdaní a prebratí celého diela podľa tejto zmluvy.

5.5 Prílohou každej faktúry vystavenej ZHOTOVITEĽOM musí byť písomné odsúhlasenie skutočne vykonaných prác stavebným dozorom OBJEDNÁVATEĽA. V prípade, ak prílohou vystavenej a doručenej faktúry ZHOTOVITEĽA k rukám OBJEDNÁVATEĽA nebude písomné odsúhlasenie podľa predchádzajúcej vety, nie je OBJEDNÁVATEĽ povinný takto vystavenú a doručenú faktúru uhradiť, nakoľko ZHOTOVITEĽ je až do odstránenia tohto nedostatku v omeškaní.

5.6 Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) musia obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

5.7 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.

5.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na predmet Zmluvy.

5.9 OBJEDNÁVATEĽ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu každej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, OBJEDNÁVATEĽ vráti faktúru ZHOTOVITEĽOVI na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry OBJEDNÁVATEĽOVI. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu OBJEDNÁVATEĽA na účet ZHOTOVITEĽA.

5.10 OBJEDNÁVATEĽ je pred zaplatením ceny diela oprávnený požadovať a ZHOTOVITEĽ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochýb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že ZHOTOVITEĽ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí OBJEDNÁVATEĽ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby ZHOTOVITEĽOVI, ak o to subdodávateľ požiada. OBJEDNÁVATEĽ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so ZHOTOVITEĽom a subdodávateľmi.

5.11 Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti – dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12, písm. j) zákona č. 222/20041 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH"). V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je ZHOTOVITEĽ oprávnený fakturovať OBJEDNÁVATEĽOVI aj DPH.

6. ZMENY DIELA A ZMENY CENY DIELA

6.1 OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený v priebehu celého vykonávania diela požadovať realizovať zmenu diela a ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby k vykonaniu zmeny došlo. Zmenou diela je každá úprava diela, ktorá spočíva v rozšírení alebo zúžení rozsahu diela, alebo v zmene obsahu diela. Takáto zmena diela nie je zahrnutá v dohodnutej cene diela. Takéto zmeny diela sa považujú za zmeny diela alebo menej či naviac práce podľa bodov 6.1 až 6.8 tejto Zmluvy. K zmenám môže dôjsť výlučne v súlade so zákonom o VO.

6.2 ZHOTOVITEĽ je povinný v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky OBJEDNÁVATEĽA na zmenu diela (alebo v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu a obsahu požadovanej zmeny diela), vykonať a OBJEDNÁVATEĽOVI predložiť ocenenie zmeny diela, a ak táto zmluva neustanovuje inak aj určenie vplyvu zmeny diela na termíny plnenia. ZHOTOVITEĽ je povinný pre ocenenie zmeny diela použiť jednotkové ceny obsiahnuté v cenovej ponuke ZHOTOVITEĽA (Príloha č. 2 zmluvy) a pri položkách, ktoré sa v cenovej ponuke ZHOTOVITEĽA nenachádzajú (neboli ocenené) predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI kalkuláciu ceny. V prípade, že zmena diela nevyhnutne ovplyvní ďalší postup vykonávania diela, je ZHOTOVITEĽ povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť OBJEDNÁVATEĽA v lehote podľa tohto bodu zmluvy.

6.3 OBJEDNÁVATEĽ v lehote 10 dní od doručenia ocenenia zmeny diela (alebo v inej primeranej lehote v závislosti od rozsahu a predmetu požadovanej zmeny diela), oznámi ZHOTOVITEĽOVI, či trvá na vykonaní zmeny diela alebo vykonanie zmeny diela zamietne. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený požadovať od ZHOTOVITEĽA konzultácie k oceneniu zmeny a ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, pri zachovaní odbornej starostlivosti, na úpravu ocenenia zmeny na základe konzultácií.

6.4 V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ odsúhlasí ocenenie zmeny diela (alebo úpravu ocenenia zmeny), vystaví príkaz ku zmene diela. ZHOTOVITEĽ je povinný príkaz ku zmene diela prevziať a vykonať zmeny diela podľa príkazu ku zmene diela. Zmena ceny diela vyplývajúca z príkazov ku zmene diela bude zmluvnými stranami potvrdená vždy po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka a to formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť najneskôr do 18 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.

6.5 Zmeny diela, požadované OBJEDNÁVATEĽOM najneskôr 30 dní pred termínom realizácie časti diela, ktorej sa požadované zmeny týkajú, je ZHOTOVITEĽ povinný vykonať. Uvedené platí, ak bola požiadavka na zmenu diela OBJEDNÁVATEĽOM uplatnená v čase, kedy je technicky možné požadovanú zmenu diela vykonať v dohodnutom termíne. Technickú nemožnosť je ZHOTOVITEĽ povinný OBJEDNÁVATEĽOVI bezodkladne oznámiť.

6.6 Zmeny stavebných výrobkov a/alebo použitých technológií v porovnaní so stavebnými výrobkami a technológiami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy možno vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase OBJEDNÁVATEĽA vo forme príkazu ku zmene diela,

ktorého súčasťou je aj uvedenie vplyvu na cenu diela, alebo časť diela, ktorej sa takéto zmeny dotýkajú.

6.7 ZHOTOVITEĽ je povinný vykonať naviac práce požadované OBJEDNÁVATEĽOM. Cena naviac prác nie je zahrnutá v cene diela a bude stanovená spôsobom podľa bodov 6.2 a nasl. tejto zmluvy a potvrdená vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Za naviac práce sa považujú práce:

a) ktoré svojim rozsahom presahujú dohodnutý rozsah diela a/alebo

b) vyžiadané OBJEDNÁVATEĽom nad rozsah prác špecifikovaných a zrejmých z podkladov uvedených v bode 2 tejto zmluvy a /alebo

c) nie sú nevyhnutné alebo obvyklé pre vykonanie diela s odbornou starostlivosťou a pri dodržaní všetkých právnych predpisov na zhotovenie diela.

6.8 ZHOTOVITEĽ je taktiež povinný rešpektovať požiadavky OBJEDNÁVATEĽA na menej práce. Hodnota menej prác bude stanovená spôsobom podľa bodov 6.2 a nasl. tejto zmluvy a potvrdená vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Za menej práce sa považujú práce, ktoré svojim rozsahom zužujú dohodnutý rozsah diela. O hodnotu menej prác sa znižuje dohodnutá cena diela.

7. MIESTO VYKONÁVANIA DIELA

7.1 Miesto vykonávania DIELA je stavenisko v zmysle projektovej dokumentácie.

7.2 OBJEDNÁVATEĽ je okrem iného povinný:

a) odovzdať ZHOTOVITEĽOVI stavenisko v lehote a spôsobom podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy v stave umožňujúcom vykonávanie DIELA,

b) zabezpečiť ZHOTOVITEĽOVI po celú dobu vykonávania DIELA prístup na stavenisko.

7.3 ZHOTOVITEĽ je okrem iného povinný:

a) vytýčiť základné smerové a výškové body,

b) na svoje náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť prepojenie pripojovacích zariadení a prípojného miesta, ako aj prístroje potrebné k užívaniu prípojného miesta a merania spotreby,

c) stavenisko užívať len pre účely súvisiace s vykonávaním DIELA, v žiadnom prípade nie však na ubytovanie osôb,

d) uhradiť náklady za spotrebované médiá.

7.4 ZHOTOVITEĽ je okrem iného oprávnený:

a) zriadiť si zariadenie staveniska, vrátane potrebných obslužných priestorov, skladov, priestorov na šatne a sociálne zariadenia, prístupové cesty na stavenisko a po stavenisku, oplatenie a odpadové hospodárstvo,

b) zaistiť si ochranu miesta vykonávania DIELA, kontrolovať vstup osôb na stavenisko, resp. vstup umožňovať alebo odopierať.

7.5 ZHOTOVITEĽ je povinný stavenisko vypratať podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy. Následne je ZHOTOVITEĽ na stavenisku oprávnený ponechať len zariadenia, mechanizmy, prípadne iné veci potrebné k odstraňovaniu vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní

a prevzatí predmetu DIELA. Bez zbytočného odkladu po odstránení týchto vád a nedorobkov sa ZHOTOVITEĽ zaväzuje zo staveniska odstrániť aj tieto zariadenia, mechanizmy, prípadne iné veci a úplne stavenisko vypratať. Ak záväzok ZHOTOVITEĽA vykonať DIELA zanikne inak ako riadnym splnením, je ZHOTOVITEĽ povinný stavenisko vypratať v rovnakej lehote ako pri zániku záväzku jeho riadnym splnením.

8. VYKONÁVANIE DIELA

8.1 ZHOTOVITEĽ je povinný písomne upozorniť OBJEDNÁVATEĽA bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, na nevhodnú povahu prevzatých vecí od OBJEDNÁVATEĽA alebo pokynov daných mu OBJEDNÁVATEĽOM k vykonávaniu DIELA, vrátane vadnej povahy podkladov prevzatých od OBJEDNÁVATEĽA, ak ZHOTOVITEĽ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní DIELA, je ZHOTOVITEĽ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, vykonávanie DIELA v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmien pokynov OBJEDNÁVATEĽA alebo písomného oznámenia OBJEDNÁVATEĽA, že trvá na vykonávaní DIELA s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie DIELA prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na vykonanie DIELA vrátane predĺženia jednotlivých etáp podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy.

8.2 ZHOTOVITEĽ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI prekážky týkajúce sa miesta, kde má byť DIELO vykonané, znemožňujúce vykonanie DIELA dohodnutým spôsobom. U tých vád a skrytých prekážok, znemožňujúcich vykonávanie Diela dohodnutým spôsobom, je ZHOTOVITEĽ oprávnený na nevyhnutnú dobu prerušiť vykonávanie Diela. Ak OBJEDNÁVATEĽ, napriek oznámeniu ZHOTOVITEĽA, neučiní potrebné opatrenia, ZHOTOVITEĽ nezodpovedá za vady DIELA a za škodu spôsobenú vadami oznámenými ZHOTOVITEĽOM ani za prípadnú nemožnosť DIELO v dôsledku týchto vád riadne dokončiť.

8.3 OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený kontrolovať vykonávanie DIELA ZHOTOVITEĽOM kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Ak OBJEDNÁVATEĽ zistí, že ZHOTOVITEĽ vykonáva DIELO v rozpore so svojimi povinnosťami, alebo touto Zmluvou, je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený požadovať od ZHOTOVITEĽA, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním DIELA a DIELO vykonával riadnym spôsobom a ZHOTOVITEĽ je povinný takejto žiadosti OBJEDNÁVATEĽA vyhovieť. Porušenie povinnosti ZHOTOVITEĽA podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a prináleží mu zmluvná pokuta vo výške 50.000,00 EUR (slovom päťdesiattisíc eur). Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8.4 OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený skontrolovať DIELO na každom stupni jeho vykonávania. Na základe dohody zmluvných strán vykoná OBJEDNÁVATEĽ kontrolu vždy na konci príslušného kalendárneho mesiaca. Na vykonanie kontroly podľa tohto bodu sa nevyžaduje osobitné pozvanie ZHOTOVITEĽOM a OBJEDNÁVATEĽ môže vykonať kontrolu aj bez osobitného pozvania ZHOTOVITEĽOM. V prípade, že z OBJEDNÁVATEĽOM vykonanej kontroly bude zrejmé, že rozsah vykonaných prác a úroveň rozpracovanosti DIELA ku dňu vykonania kontroly je v zrejmom nepomere k rozsahu vykonaných prác a úrovni rozpracovanosti DIELA, ktoré by malo DIELO spĺňať, je OBJEDNÁVATEĽ povinný na túto skutočnosť upozorniť ZHOTOVITEĽA a o tejto skutočnosti vykonať záznam v stavebnom denníku. ZHOTOVITEĽ je na základe takéhoto upozornenia povinný zabezpečiť do vykonania ďalšej kontroly vykonanie prác

a úroveň rozpracovanosti DIELA tak, aby pri tejto kontrole rozsah vykonaných prác a úroveň rozpracovanosti DIELA zodpovedali pomerne uplynutému času. Nesplnenie tejto povinnosti ZHOTOVITEĽOM sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a ZHOTOVITEĽ je povinný zaplatiť OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 50.000 EUR (slovom päťdesiattisíc eur). Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8.5 ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní DIELA s náležitou odbornou starostlivosťou.

8.6 ZHOTOVITEĽ je povinný vykonať dielo kvalifikovanými zamestnancami/ pracovníkmi/ subdodávateľmi. ZHOTOVITEĽ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov/ pracovníkov/ subdodávateľov všetky potrebné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre vykonávanie diela, za splnenie tejto povinnosti ZHOTOVITEĽ v plnom rozsahu zodpovedá. ZHOTOVITEĽOVI sa zakazuje využiť, nasadiť alebo umožniť využitie či nasadenie pracovníkov, vrátane cudzincov, pracovným nasadením ktorých by došlo k porušeniu právnych predpisov v oblasti zamestnávania, pracovnoprávnych vzťahov, nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania. Takisto nie je prípustné a ZHOTOVITEĽOVI sa zakazuje, umožniť akýmkoľvek osobám podieľajúcim sa na zhotovení diela ubytovanie alebo prespávanie na stavenisku.

8.7 Pokiaľ počas vykonávania DIELA zmluvné strany zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, vrátane zmien oproti projektovej dokumentácii v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu DIELA, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny DIELA na dohodnutú cenu za vykonanie DIELA. Potreba naviac prác avizovaná ZHOTOVITEĽOM alebo požiadavka OBJEDNÁVATEĽA na naviac práce bude zapísaná do stavebného denníka. ZHOTOVITEĽ je povinný oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI potrebu naviac prác a výšku požadovaného zvýšenia zmluvnej ceny bez zbytočného odkladu. Akékoľvek naviac práce musia byť riadne písomne schválené OBJEDNÁVATEĽOM. ZHOTOVITEĽ môže vykonať naviac práce písomne schválené OBJEDNÁVATEĽOM, iba na základe oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto Zmluve.

8.8 ZHOTOVITEĽ je povinný pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek realizovanej časti diela nechať odsúhlasiť OBJEDNÁVATEĽom vykonanie časti diela, ktorá má byť zakrytá/zastavaná. K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí byť OBJEDNÁVATEĽ minimálne tri pracovné dni vopred písomne vyzvaný záznamom v stavebnom denníku. Odsúhlasenie/kontrola takejto časti diela OBJEDNÁVATEĽom bude potvrdená v stavebnom denníku. V prípade, že ZHOTOVITEĽ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená OBJEDNÁVATEĽom, má OBJEDNÁVATEĽ právo požadovať, aby ZHOTOVITEĽ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil a príslušnú časť diela zhotovil kompletne znovu. Zároveň sa takéto konanie ZHOTOVITEĽA považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom OBJEDNÁVATEĽA odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku ZHOTOVITEĽA uvedeného v tomto bode, je ZHOTOVITEĽ povinný uhradiť OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 600,- eur (slovom: šesťsto eur) bez DPH za každé jedno porušenie.

8.9 OBJEDNÁVATEĽ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať DIELO, alebo jeho časť z dôvodu nedodržania kvalitatívnych podmienok pri realizácií diela uvedených v projektovej dokumentácii. Do odstránenia vád a nedorobkov sa DIELO nepovažuje za riadne a včas dokončené.

8.10 OBJEDNÁVATEĽ má právo DIELO neprevziať najmä v prípade, ak vady DIELA budú takého charakteru, že užívanie DIELA alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.

8.11 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch DIELA, ktoré sú určené dokumentáciou podľa tejto Zmluvy, všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a táto odchýlka je v rozpore s požiadavkou OBJEDNÁVATEĽA.

8.12 ZHOTOVITEĽ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, svojich zmluvných spolupracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku ZHOTOVITEĽA a OBJEDNÁVATEĽA. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo jeho zmluvní partneri na majetku OBJEDNÁVATEĽA. ZHOTOVITEĽ v plnej miere zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s realizáciou predmetu Zmluvy.

8.13 ZHOTOVITEĽ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. ZHOTOVITEĽ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.14 V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO prostredníctvom kľúčových odborníkov, sa ZHOTOVITEĽ zaväzuje vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktoré spadajú do kompetencie týchto kľúčových odborníkov, prostredníctvom tých kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO. Zoznam týchto osôb je uvedený v Prílohe č. 7 – Zoznam kľúčových odborníkov. V prípade potreby alebo požiadavky ZHOTOVITEĽA môžu byť kľúčoví odborníci vymenení. V prípade takéhoto nahradenia nový kľúčový expert musí spĺňať minimálne rovnaké kvalitatívne predpoklady, t. j. najmä dosiahnuté vzdelanie, praktické skúsenosti/roky odbornej praxe, ako boli kvalitatívne predpoklady pôvodného kľúčového experta, za ktoré boli tomuto kľúčovému expertovi udelené v procese verejného obstarávania body a predpoklady, ktoré tvorili minimálnu požadovanú úroveň štandardov uvedenú v súťažných podkladoch. Skutočnosť, že nový kľúčový expert spĺňa minimálne rovnaké kvalitatívne predpoklady ako pôvodný kľúčový expert, preukáže ZHOTOVITEĽ bezodkladne predložením relevantných dokladov v zmysle súťažných podkladov OBJEDNÁVATEĽOVI.

8.15 Každú výmenu kľúčového experta je ZHOTOVITEĽ povinný písomne oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI najneskôr 3 (tri) kalendárne dni pred jeho výmenou. V prípade, že k výmene kľúčového experta dôjde bez súhlasu OBJEDNÁVATEĽA, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy a OBJEDNÁVATEĽ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Nezávisle na tom, v prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je ZHOTOVITEĽ povinný zaplatiť OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- eur za každé jednotlivé porušenie. ZHOTOVITEĽ je povinný oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI akúkoľvek zmenu údajov o expertovi najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní od kedy zmena údajov u experta nastala.

8.16 ZHOTOVITEĽ je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení (ďalej len „nariadenie Rady"), najmä no nielen v rozsahu zákazov ustanovených v článkoch 3g a 3i tohto nariadenia Rady. Nariadenie Rady je všeobecne záväzným právnym aktom, ktoré je záväzné pre

každú osobu alebo každý subjekt v jurisdikcii EÚ, teda pre každú osobu alebo každý subjekt v rámci EÚ, všetkých občanov EÚ nachádzajúcich sa kdekoľvek a pre všetky spoločnosti a organizácie registrované podľa práva jedného z členských štátov EÚ.

9. STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Odo dňa prevzatia staveniska až do riadneho odovzdania predmetu DIELA bez vád a nedorobkov je ZHOTOVITEĽ povinný viesť stavebný denník, do ktorého je povinný okrem požiadaviek daných príslušnými právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre riadne splnenie Zmluvy, vrátane údajov o časovom postupe prác, ich rozsahu, a spôsobu vykonania, o stave miesta vykonávania DIELA, odchylky od projektovej dokumentácie, údaje o opatreniach vykonaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach (najmä o pracovných úrazoch, škodách vzniknutých v súvislosti s vykonávaním DIELA alebo na DIELE a prekážkach týkajúcich sa vykonávania DIELA).

9.2 Stavebný denník musí byť na stavenisku všetkých oprávneným osobám alebo orgánom verejnej moci prístupný po celú pracovnú dobu bez ohľadu na smennosť prevádzky Z ZHOTOVITEĽA. ZHOTOVITEĽ je povinný viesť stavebný denník najmenej v dvoch rovnopisoch, pričom jeden z nich najneskôr na začiatku pracovnej doby nasledujúceho dňa po vykonaní zápisu odovzdá OBJEDNÁVATEĽOVI a ďalší ukladá spravidla oddelene od prvopisu, aby mohol prvopis nahradiť v prípade jeho straty alebo zničenia.

9.3 OBJEDNÁVATEĽ podpisuje denné záznamy, vyjadruje sa k jednotlivým zápisom, zapisuje zistené nedostatky vo vykonávaní DIELA s výzvou k ich odstráneniu a zapisuje všetky požiadavky OBJEDNÁVATEĽA vo veci vykonávania DIELA.

9.4 ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje obvyklým spôsobom viesť stavebný denník, ktorý bude uložený u zodpovedného pracovníka ZHOTOVITEĽA. Zápisy v tomto denníku sú oprávnení zaznamenávať:

a) za ZHOTOVITEĽA: Ing. František Miklošovič

b) za OBJEDNÁVATEĽA: Marián Kobetič

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A POŽIARNA OCHRANA

10.1 ZHOTOVITEĽ zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj iných tretích osôb k činnostiam, ktoré pre ZHOTOVITEĽA vykonávajú pri vykonávaní predmetu DIELA.

10.2 ZHOTOVITEĽ je povinný najmä:

a) dodržiavať právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

b) poskytnúť svojim zamestnancom ako aj iným tretím osobám, ktoré poveril vykonávaním DIELA, vhodné a primerané informácie a pokyny k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

c) na základe výzvy OBJEDNÁVATEĽA predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI doklady o školeniach zamestnancov ako aj iných tretích osôb, ktoré poveril vykonávaním DIELA;

d) používať výhradne bezpečné elektrické zariadenia alebo iné zariadenia v súlade s právnymi predpismi o technických požiadavkách na výrobky;

e) každý pracovný úraz na stavenisku bez zbytočného odkladu oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI, umožniť OBJEDNÁVATEĽOVI účasť pri zisťovaní príčin a okolnosti pracovného úrazu a odovzdať OBJEDNÁVATEĽOVI opis záznamu o pracovnom úraze;

f) udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane dokladovej evidencie, ktoré je na výzvu OBJEDNÁVATEĽA povinný OBJEDNÁVATEĽOVI predložiť;

g) dodržiavať právne predpisy o ochrane životného prostredia, najmä prijať opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej činnosťami vykonávanými na stavenisku, k účinnej ochrane spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na stavenisku a na priľahlých pozemkoch pred znečistením, nepoškodzovať dreviny, prípadne iné porasty v obvode staveniska, taktiež odstraňovať ich v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, resp. bez príslušných oprávnení, pričom v zátopových územiach zabezpečiť povolenia príslušných vodohospodárskych orgánov;

h) udržiavať poriadok a čistotu na prístupových cestách na stavenisko, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, technickými opatreniami zabraňovať ich prenikaniu mimo stavenisko, zabezpečiť ich uloženie a likvidáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s odpadmi;

i) zabezpečiť vozidlá a stavebné mechanizmy pred únikom ropných látok do pôdy alebo vôd, neponechávať zbytočne v prevádzke spaľovacie motory, zdržať sa opravy alebo údržby vozidiel alebo stavebných mechanizmov a doplňovania pohonných hmôt na stavenisku;

j) nakladať s chemickými látkami a chemickými prípravkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

k) dodržiavať právne predpisy o požiarnej ochrane, najmä stanoviť protipožiarne opatrenia;

l) o každom požiari vzniknutom na stavenisku bez zbytočného odkladu informovať OBJEDNÁVATEĽA – povinnosť ZHOTOVITEĽA ohlásiť požiar hasičskému záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej moci týmto nie je dotknutá.

10.3 Všetky pokuty, sankcie či náhrady škôd uložené OBJEDNÁVATEĽOVI v súvislosti s porušením povinností ZHOTOVITEĽA sa zaväzuje ZHOTOVITEĽ preplatiť OBJEDNÁVATEĽOVI.

11. ODOVZDANIE DIELA

11.1 ZHOTOVITEĽ splní predmet tejto Zmluvy riadnym vyhotovením a odovzdaním DIELA ako celku OBJEDNÁVATEĽOVI bez vád a nedorobkov. DIELO ako celok sa považuje za riadne odovzdané jeho prevzatím OBJEDNÁVATEĽOM bez vád a nedorobkov. O odovzdaní a prevzatí DIELA ako celku OBJEDNÁVATEĽOM, spíšu zmluvné strany odovzdávajúci a preberajúci protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, v ktorom zmluvné strany uvedú vykonaný rozsah DIELA a rozsah vykonaných stavebných prác, ako aj prípadné vady a nedorobky už vykonaného rozsahu DIELA a vykonaných stavebných prác. Neoddeliteľnými prílohami tohto odovzdávajúceho a preberajúceho

protokolu je aj príslušná dokumentácia, podľa ktorých vykonané časti DIELA boli vykonané riadne a včas, alebo prípadné vady a nedorobky boli riadne a včas odstránené ZHOTOVITEĽOM. DIELO sa považuje za riadne a včas odovzdané, ak boli vytknuté vady a nedorobky uvedené v odovzdávajúcom a preberacom protokole, ZHOTOVITEĽOM odstránené, o čom zmluvné strany spíšu zápis o odstránení vytknutých vád a nedorobkov.

11.2 Dielo sa bude odovzdávať ako celok. ZHOTOVITEĽ je povinný písomne vyzvať OBJEDNÁVATEĽA na prevzatie riadne zhotoveného diela najneskôr štyri pracovné dni pred ukončením diela v zmysle bodu 4 tejto zmluvy. Počas preberacieho konania sa vykoná aj funkčná skúška diela. OBJEDNÁVATEĽ je povinný do 14 dní od výzvy ZHOTOVITEĽA zvolať preberacie a odovzdávacie konanie.

11.3 O odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela ako celku OBJEDNÁVATEĽ vyhotoví „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela" v súlade s bodom 11.6 tejto zmluvy, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v bode 9.4 tejto Zmluvy.

11.4 OBJEDNÁVATEĽ diela prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto sami o sebe, ani v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke.

11.5 ZHOTOVITEĽ minimálne 14 kalendárnych dní pred odovzdaním diela ako celku zaškolí osoby určené OBJEDNÁVATEĽom na prevádzku zariadení inštalovaných na vykonanom diele v rozsahu potrebnom na ich riadnu prevádzku a na zabezpečenie riadneho využívania diela.

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela" bude okrem základných údajov obsahovať:

a) názov a číslo tejto zmluvy

b) súpis zistených vád a nedorobkov, ak sú pri preberacom konaní zistené

c) dohodu o spôsobe a termínoch odstránenia vád, ktoré na tento účel určí OBJEDNÁVATEĽ

d) súpis odovzdaných dokladov-atesty, certifikáty platné na území SR

e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a termín skončenia záručnej doby.

11.7 Pri preberacom konaní je ZHOTOVITEĽ povinný protokolárne odovzdať OBJEDNÁVATEĽOVI všetky atesty, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, v ktorej sú zaznamenané aj prípadné zmeny vzniknuté pri vykonávaní diela oproti pôvodnej projektovej dokumentácii, a to jeden exemplár v papierovej forme a jeden exemplár v digitálnej forme.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

12.1 DIELO má vady, ak nezodpovedá výsledku určenému v tejto Zmluve. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za vady, ktoré má DIELO v čase jeho odovzdania. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za vady DIELA vzniknuté po čase uvedenom v predchádzajúcej vete, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

12.2 ZHOTOVITEĽ zodpovedá za to, že DIELO vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy, projektovej dokumentácie, príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych

predpisov a technologických postupov a že počas záručnej doby bude mať DIELO všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii.

12.3 ZHOTOVITEĽ poskytuje záruku za akosť stavebnej časti DIELA po dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia DIELA. Na zabudované výrobky a technológie, ktoré nie sú stavebnou časťou DIELA, sa vzťahuje záručná doba určená ich výrobcami, nie však menej ako 24 mesiacov dňa odovzdania a prevzatia DIELA.

12.4 ZHOTOVITEĽ nezodpovedá za vady DIELA, ak tieto boli spôsobené použitím materiálov určených na vykonanie DIELA OBJEDNÁVATEĽOM, ak na nevhodnosť týchto materiálov ZHOTOVITEĽ OBJEDNÁVATEĽA upozornil a OBJEDNÁVATEĽ na ich použití trval.

12.5 OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje, že reklamáciu vady DIELA zistenú počas záručnej doby uplatní bezodkladne po jej zistení písomne formou doporučenej zásielky. ZHOTOVITEĽ je povinný takto zistenú vadu počas záručnej doby odstrániť bezodplatne. S bezodplatným odstraňovaním vád DIELA začne ZHOTOVITEĽ bezodkladne po uplatnení vady DIELA OBJEDNÁVATEĽOM v zmysle prvej vety, najneskôr však do 5 dní. ZHOTOVITEĽ je povinný odstrániť uplatnené vady DIELA bezodkladne; v prípade zvýšenej náročnosti na odstránenie uplatnenej vady DIELA je povinný ZHOTOVITEĽ odstrániť túto vadu v technicky možnom čo najkratšom čase, najneskôr však do 15 dní, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V prípade že ZHOTOVITEĽ bezodplatne neodstráni uplatnené vady DIELA v stanovených lehotách, je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený poveriť tretiu osobu odstránením vytknutých vád. ZHOTOVITEĽ je povinný uhradiť OBJEDNÁVATEĽOVI náklady na odstránenie vytknutých vád v plnom rozsahu a zmluvnú pokutu vo výške 50.000,00 EUR (slovom päťdesiattisíc eur). Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

13. VYHLÁSENIA

13.1 ZHOTOVITEĽ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s projektovou dokumentáciou, s rozsahom a povahou DIELA, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky na zhotovenie DIELA a že disponuje takými ekonomickými, personálnymi, majetkovými a technickými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie DIELA potrebné.

13.2 ZHOTOVITEĽ svojím podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu DIELA a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto Zmluvy a že pri stanovení ceny v jeho ponuke, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná a zodpovedá cene za DIELO podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy, najmä:

a) prekontroloval realizačnú a projektovú dokumentáciu DIELA, ktorá mu bola odovzdaná pri prevzatí súťažných podkladov za účelom vypracovania ponuky predloženej do VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu, uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na OBJEDNÁVATEĽA, známe ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a týkajúce sa predmetu Zmluvy. Prípadné ďalšie požiadavky budú vždy zapísané do stavebného denníka,

a cena za DIELO uvedená v bode 5.1 tejto Zmluvy v plnej miere zodpovedá projektovej dokumentácii, súťažným podkladom VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA a zohľadňuje všetky podmienky uvedené v tomto bode.

14. POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

14.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách. Záväzok zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy nie je časovo obmedzený.

14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú tretím osobám a ani k nim neumožní prístup tretích osôb. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neumožnia tretím osobám použitie Dôverných informácií. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nezneužijú Dôverné informácie a že ich nevyužijú vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby alebo v prospech svojej blízkej osoby.

14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie využijú len počas trvania tejto Zmluvy a to iba za účelom naplnenia predmetu tejto Zmluvy. Zmluvné strany nie sú oprávnené použiť Dôverné informácie pre svoje potreby alebo pre potreby tretích osôb.

14.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že poskytnú Dôverné informácie len tým oprávneným osobám, ktoré ich nevyhnutne potrebujú na výkon svojich konkrétnych úloh v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.

14.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia každú oprávnenú osobu o okruhu Dôverných informácií a povinnostiach súvisiacich s ich utajovaním podľa tejto Zmluvy, prípadne podľa zákonnej právnej úpravy, a to najneskôr pred prvým jej kontaktom s Dôvernými informáciami.

14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, že oprávnené osoby budú zachovávať mlčanlivosť a/alebo nakladať s Dôvernými informáciami spôsobom, ako sa touto zmluvou vzájomne zaviazali zmluvné strany. Ak oprávnené osoby nezachovajú mlčanlivosť o Dôverných informáciách a/alebo nebudú nakladať s Dôvernými informáciami spôsobom, ako sa vzájomne zaviazali zmluvné strany touto Zmluvou, táto zmluvná strana zodpovedá v plnom rozsahu za dôsledky tohto konania oprávnených osôb, ako za porušenie vlastných povinností podľa tejto Zmluvy alebo zákonnej právnej úpravy.

14.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bezodkladne po vlastnom zistení si vzájomne oznámia neoprávnené použitie, poskytnutie alebo zverejnenie Dôverných informácií alebo iné narušenie utajovaného charakteru Dôverných informácií. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že budú akýmkoľvek primeraným spôsobom spolupracovať pri znovuobnovení ochrany Dôverných informácií a zabránení ich ďalšieho rozširovania.

14.8 V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto článku má oprávnená zmluvná strana nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,00 EUR (slovom dvetisíc eur), a to za každé porušenie jednotlivých povinností. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

15. SANKCIE

15.1 Pokiaľ porušením povinností niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmareniu

zamýšľaného účelu tejto Zmluvy, zmluvná strana, ktorá zapríčinila zmarenie zamýšľaného účelu podľa tejto Zmluvy je povinná druhej zmluvnej strane zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny za DIELO uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

15.2 Nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 10.1 tejto Zmluvy trvá aj po zániku tejto zmluvy bez ohľadu na zavinenie zmluvnej strany, ktorá povinnosť porušila.

15.3 V prípade oneskorenia úhrady jednotlivých faktúr ZHOTOVITEĽA má ZHOTOVITEĽ právo na úrok z omeškania a to vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy.

15.4 V prípade nedodržania požadovaného termínu riadneho vyhotovenie DIELA bez vád podľa tejto Zmluvy, má OBJEDNÁVATEĽ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny DIELA za každý deň omeškania.

15.5 Na základe dohody zmluvných strán sa považuje zmluva za podstatne porušenú v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípadoch, ktoré táto Zmluva považuje za podstatné porušenie.

15.6 V prípade omeškania ZHOTOVITEĽA s odstránením vady diela z preberacieho konania alebo vady diela v záručnej dobe, je ZHOTOVITEĽ povinný zaplatiť OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania.

15.7 V prípade, že ZHOTOVITEĽ bude vykonávať práce na diele prostredníctvom zamestnancov/pracovníkov /subdodávateľov bez potrebného oprávnenia, alebo prostredníctvom neschválených subdodávateľov alebo v prípade porušenia akejkoľvek inej povinnosti alebo zákazu podľa ods. 8.6 tejto zmluvy, je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený požadovať dennú zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každého zamestnanca/pracovníka/subdodávateľa vykonávajúceho práce na diele bez potrebného oprávnenia alebo za každého zamestnanca/pracovníka subdodávateľa, vykonávajúceho činnosti prostredníctvom neschváleného subdodávateľa alebo ak bude porušená akákoľvek iná povinnosť alebo zákaz podľa bodu 8.6 tejto zmluvy.

15.8 V prípade porušenia predpisov BOZ, PO a OŽP ZHOTOVITEĽOM (jeho zamestnancami/pracovníkmi alebo subdodávateľmi), je ZHOTOVITEĽ povinný zaplatiť OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé takéto porušenie predpisov, pokiaľ táto zmluva a/alebo jej prílohy neustanovujú za konkrétne porušenie predpisov BOZ, PO a OŽP inú zmluvnú pokutu.

15.9 V prípade porušení ďalších ustanovení tejto Zmluvy, ktoré Zmluva výslovne nekvalifikuje ako podstatné porušenie tejto Zmluvy, vzniká oprávnenej zmluvnej strane nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (slovom päťsto eur), a to za každé jedno porušenie a za každý aj začatý deň trvania porušenia/neplnenia povinnosti, pokiaľ táto Zmluva neurčuje inak. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

16. POISTENIE a zabezpečenie

16.1 ZHOTOVITEĽ zodpovedá za všetky škody na diele, pracovisku, stavenisku a jeho zariadeniach, budovách a pozemkoch, ako aj za škody spôsobené osobám na zdraví alebo na majetku, ktoré vznikli pri vykonávaní diela ZHOTOVITEĽOM, a to bez ohľadu na to, či tieto škody vznikli pri činnosti zamestnancov ZHOTOVITEĽA alebo ním poverených pracovníkov alebo subdodávateľov ZHOTOVITEĽA.

16.2 ZHOTOVITEĽ je povinný okamžite na svoje náklady opraviť alebo uhradiť všetky takéto

škody, vrátane úhrady všetkých súvisiacich poplatkov alebo pokút. Škodu (a ak sú ZHOTOVITEĽOVI známe tak aj jej rozsah a príčiny) je ZHOTOVITEĽ povinný písomne oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI bezodkladne ako sa o vzniku škody dozvie.

16.3 V oblasti poistenia sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

a) ZHOTOVITEĽ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú OBJEDNÁVATEĽOVI a/alebo tretím osobám v súvislosti s plnením tejto zmluvy ZHOTOVITEĽOM alebo jeho subdodávateľmi až do výšky ceny diela, **438 116,61 EUR bez DPH** (slovom štyristotridsaťosemtisíc stošesťnásť eur, 61 centov).

b) Potvrdenie o poistnom krytí pre dielo tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy.

c) Poistenie musí trvať po celú dobu zhotovovania diela.

17. ZÁNIK ZMLUVY

17.1 Táto zmluva zaniká:

a) písomnou dohodou zmluvných strán,

b) jednostranným odstúpením od Zmluvy podľa tejto Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

18. DORUČOVANIE

18.1 Písomnosti a informácie týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa budú doručovať osobne alebo poštou, pokiaľ nie je uvedené inak.

18.2 Doručenie písomnosti osobne je adresát povinný písomne potvrdiť čitateľným uvedením svojho mena, dátumom doručenia a podpisom.

18.3 Poštou doručuje odosielateľ písomnosti adresátovi na jeho niektorú adresu uvedenú v tejto Zmluve; ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, povinnosť adresáta doručiť písomnosť je splnená v deň, keď mu ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku.

18.4 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú.

18.5 Ak je povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť splnená, účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

18.6 Ak sa zmení adresa niektorej zo zmluvných strán alebo iné kontaktné údaje uvedené v tejto Zmluve, je táto povinná druhej zmluvnej strane oznámiť v písomnej forme nové kontaktné údaje bez zbytočného odkladu.

19. Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora

19.1 ZHOTOVITEĽ nesmie zadať subdodávateľovi/subdodávateľom vyhotovenie celého Diela.

19.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle ZHOTOVITEĽ zadať subdodávateľovi, resp. konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa

pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy.

19.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je ZHOTOVITEĽ povinný OBJEDNÁVATEĽOVI najneskôr päť (5) dni pred zmenou subdodávateľa predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel plnenia v percentách, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom), navrhovaných nových subdodávateľov (vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za príslušného subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmety plnenia.

19.4 ZHOTOVITEĽ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči subdodávateľom v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, t.j. najmä uhradiť subdodávateľom v primeranej lehote (nezávisle od platieb OBJEDNÁVATEĽA) dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonané práce podľa ich zmlúv so ZHOTOVITEĽOM. ZHOTOVITEĽ nie je oprávnený zakomponovať do zmlúv so subdodávateľmi dojednania, podľa ktorých bude subdodávateľom zaplatené až po tom, ako ZHOTOVITEĽOVI zaplatí OBJEDNÁVATEĽ. Tým samozrejme nie sú dotknuté nároky ZHOTOVITEĽA z vád plnenia subdodávateľov.

19.5 ZHOTOVITEĽ je partnerom verejného sektora a je ako taký zapísaný v registri v zmysle zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**register**"), pričom sa zaväzuje byť zapísaný ako partner verejného sektora v registri po celú dobu trvania zmluvy, záruky vrátane času potrebného na uvoľnenie peňažnej zábezpeky.

19.6 Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje aj na subdodávateľov ZHOTOVITEĽA po celú dobu trvania zmluvy. ZHOTOVITEĽ vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy sú jeho subdodávatelia, ktorí sú mu v čase uzavretia zmluvy známi a majú im byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000,00 Eur (slovom: stotisíc Eur) alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000,00 Eur (slovom: dvestopäťdesiattisíc Eur) v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, zapísaní a budú zapísaní v registri.

19.7 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je ZHOTOVITEĽ povinný túto skutočnosť oznámiť OBJEDNÁVATEĽOI a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa bodu 18.3 tejto zmluvy a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.

20. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

20.1 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť na dosiahnutie predmetu a účelu tejto Zmluvy a na realizáciu krokov a úkonov potrebných k splneniu povinností podľa tejto Zmluvy.

20.2 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej vôbec nedôjde, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia tejto Zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia slovenských právnych predpisov,

v oboch prípadoch také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

20.3 Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho aplikácia mohla meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

20.4 Na základe dohody zmluvných strán nie je ZHOTOVITEĽ oprávnený akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu.

20.5 Ak zmluvná strana neuplatní ktorékoľvek svoje oprávnenie podľa tejto Zmluvy alebo ak si opomenie vyžiadať plnenie vyplývajúce z ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy od druhej zmluvnej strany, nebude sa to interpretovať ako súčasné alebo budúce zrieknutie sa práva z tejto Zmluvy, ani to nebude mať vplyv na schopnosť, či spôsobilosť zmluvnej strany následne uplatňovať akékoľvek práva z tejto Zmluvy.

20.6 Zmluva spolu s akýmkoľvek dokumentom, na ktorý výslovne odkazuje vo svojom obsahu, obsahuje celú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetu Zmluvy a práv viažucich sa k nemu. Žiadne ústne vysvetlenie alebo ústna informácia poskytnutá jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane nezmení výklad Zmluvy.

20.7 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia.

20.8 Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len na základe písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými osobami všetkých zmluvných strán.

20.9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka. O dni zverejnenia Zmluvy zašle OBJEDNÁVATEĽ písomné oznámenie ZHOTOVITEĽOVI..

20.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj jej prílohy:

- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 3 - Harmonogram
- Príloha č. 4 – Poistenie
- Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 6 - Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu a vysvetlenie k súťažným podkladom
- Príloha č. 7 – Zoznam kľúčových odborníkov

20.11 Zmluvné strany svojím podpisom záväzne vyhlasujú, že :

a) sa oboznámili s obsahom Zmluvy a súhlasia s ním,

b) všetky údaje uvedené v tejto Zmluve sú pravdivé,

c) ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nepovažujú za neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp.

poctivému obchodnému styku,

d) táto Zmluva je ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich dostatočne určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne ktoréhokoľvek z účastníkov a bez nátlaku, za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok, neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

20.12 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s projektovými a/ alebo stavebnými prácami kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej aj ako „ Zmluva"), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť bez nároku na odplatu za takto vykonávanú činnosť, tá je už obsiahnutá v cene diela. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom Zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s zmluvou. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú:

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a nim poverené osoby,

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

V Jaslovských Bohuniciach dňa 15.11.2023

ZA OBJEDNÁVATEĽA

OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Božena Krajčovičová
starostka obce

Obec Jaslovské Bohunice

V Jaslovských Bohuniciach dňa 14.11.2023

ZA ZHOTOVITEĽA

TECHNEX-M
Priemyselná 2, 917 0
IČO: 53 190 645, DIČ:
IČ DPH: SK21212

Ing. Rudolf R

konateľ

TECHNEX – MONT Plus, spol. s r.o.

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 - Harmonogram

Príloha č. 6 - Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu a vysvetlenie k súťažným podkladom

Elektronické médium

Príloha č. 4 – Poistenie

Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov

Por. č.	**Navrhovaný subdodávateľ** obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	**% podiel zákazky (bez DPH)**	**Druh prác** konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa**		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1	**COM-KLIMA, s.r.o.** Ul. A. Jadlíka 4554 945 01 Komárno IČO: 35936495 Prevádzka: Bratislavská 45 917 01 Trnava	25 %	vzduchotechnika	Ladislav Császár	Kráľová nad Váhom 668, 925 91	22.05.1973
2						
3						

Príloha č. 7 – Zoznam kľúčových odborníkov

P. č.	Funkcia	Meno
1	Kľúčový odborník 1 - stavbyvedúci	Ing. Ján Miklánek